
Procedimiento Negociado con Publicidad NC 16/2013 
 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTAS PRIMERA Y QUINTA DEL EDIFICIO DE 
RECTORADO DE LA UNED 
 
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO RECIBIDAS 
 
1_Solicitamos nos indiquen posibilidad de visitar las instalaciones con el fin de estudiar lo mejor 
posible la planificación de los trabajos, implantación, accesos,… Les pedimos nos indiquen 
posibilidad y fecha más pronto para visitar las instalaciones. 
 
La visita a las dependencias objetos del proyecto será el próximo miércoels día 20 de marzo a las 
13:00 horas, en Bravo Murillo, 38, primera planta. 
 
2_Les solicitamos nos aclaren en qué consisten las tres fases que indican en planos y si se 
producirían solapes entre ellas o constituirían entregas parciales de forma que impedirían empezar 
una de ellas hasta la terminación de la anterior. 
 
Las obras se realizarán en función de la disponibilidad de las dependencias. Las fases previstas 
constituyen entregas parciales, no pudiendo iniciar las fases sucesivas hasta que estén plenamente 
operativas las anteriores. 
 
3_El porcentaje que debemos proponer para el control de calidad, ¿se descontará directamente de 
las certificaciones de obra? 
 
No se detrae el porcentaje ofertado de cada certificación de obra. La elaboración de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas para el Control de Calidad y Asistencia Técnica, la solicitud y selección de 
ofertas, corresponde a la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento de la UNED. La empresa 
adjudicataria de las obras llevará a cabo la contratación y abono de los trabajos realizados en 
concepto de Control de Calidad y Asistencia Técnica previa conformidad por parte de la OTOM. 

 

Actualización_19 de marzo de 2013 


