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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LAS PUERTAS DE ACCESO, DE EMERGENCIA, SECTORIZACION Y GARAJES DE LOS EDIFICIOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.

1. OBJETO

El objeto del contrato sera el servicio de mantenimiento de las puertas de acceso, salidas de
emergencia y puertas de sectorizacién de los edificios gue se detallan en el Pliego, para garantizar
que las puertas de acceso a los edificios, las de salida de emergencia, las de sectorizacion y
automaticas de garaje, estén sujetas a mantenimiento periddico programado con objeto de
minimizar actuaciones correctivas sobre ellas y aumentar la seguridad, tanto la relativa a las
personas, como a los accesos de los mismos. .

2. ALCANCE

Serdn abjeto de mantenimiento las puertas de acceso, puertas de las salidas de emergencia y puertas
de sectorizacién de los edificios siguientes:

- Campus de Senda del Rey:
* Edificio de las Facultades de CC.Politicas y Sociologia y Derecho {c/ Obispo Trejo, 2)
* Edificio de Biblioteca (P2 Senda del Rey, 5)

Edificio de Humanidades (P2 Senda del Rey, 7)

* Edificio de Ciencias (P2 Senda del Rey, 9)

Edificio de la Facultad de Econdmicas y Empresariales (P2 Senda del Rey, 11)
- Campus de Ciudad Universitaria;
= Edificio de la Facultad de Psicologia (c/ Juan del Rosal, 10)
" Edificio de la E.T.S.LIndustriales (c/ Juan del Rosal, 12)
» Edificio de la Facultad de Educacién (¢/Juan del Rosal, 14)
* Edificio de E.T.S.LInformatica {c/Juan del Rosal, 16)
- Bravo Murillo, 38.
* Edificios de Rectorado UNED {principal y anexo)
- Campus de Las Rozas
»  Edificio del CTU
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DESTINATARIOS

Empresas metalistas, de forjas, empresas especialistas en mecanizacién y mantenimiento de puertas

metalicas.

4.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

4.1. Mantenimiento preventivo periddico

Se incluye el mantenimiento preventivo de todas las puertas que figuran en el apartado 5 de este
Pliego, con las siguientes caracteristicas de prestacion de servicio:

a.

Las revisiones de mantenimiento preventivo incluirdn, al menos, la verificacién, ajuste, engrase
y fijacion de las puertas.

Se ha podido constatar a lo largo del tiempo, que hay puertas que requieren més atencién que
otras por diversas razones (mas frecuencia de uso, mas peso, mecanismos mas delicados, etc.),
por lo que se clasifican las puertas en funcién de las periodicidades minimas en las actuaciones
preventivas objeto de este Pliego:

* Puertas tipo 1: revisiones de periodicidad mensual
¢ Puertas tipo 2: revisiones de periodicidad cuatrimestral
* Puertas tipo 3: revisiones de periodicidad semestral

¢ Puertas tipo 4: revisiones de periodicidad anual

En el apartado 6 se define el tipo de cada puerta incluida en el contrato. Si, por cualquier
razon, se incorpora/elimina algun edificio a la Sede Central, se ajustaran las revisiones al resto
de puertas o se revisaran las condiciones del contrato en la parte proporcional que le
corresponda.

Los elementos que habra que revisar en las distintas puertas, de acuerdo con su funcién, en
cada revision, con independencia del tipo del apartado anterior, serdn al menos:

e Puertas de acceso y emergencia: muelles, accesorios de giro superior e inferior, bisagras,
antipanicos, cerraduras, selectores de cierre, tiradores/manetas, cerrojos.

* Puertas de sectorizacion: muelles, bisagras, antipanicos, cerraduras, selectores de cierre,
tiradores/manetas.

* Puertas automaticas de garaje: hojas, bisagras/pernos, batientes, cerraduras, guias
laterales, tiradores/manetas, motor, automatismo, células.
La empresa adjudicataria dispondrd de todas las medidas provisionales necesarias, que

garanticen la seguridad de acceso y de los usuarios de los edificios de la Universidad, mientras
se realizan [as actuaciones correctivas.
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4.2. Mantenimiento correctivo

Se trata del mantenimiento correctivo que pueda surgir a to largo del periodo de vigencia del
contrato. A este servicio no se le asigna un importe fijo periddico, si no gue s e facturard Unicamente
en funcién de los servicios realizados, de acuerdo con los precios de material y mano de obra que se
fijen en el contrato.

4.2.1. Condiciones generales
Se definen las siguientes condiciones generales para esta prestacion:

a. Se incluye en este PPT unos precios de referencia para los materiales que, atendiendo al
historico de reparaciones del (ltimo afio, mas se han utilizado (LISTADO DE MATERIAL
DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO — apartado 5 de este PPT).

El listado final que forme parte del contrato, incluird unidades, descripcion y coste unitario, y
fijara los precios de los repuestas y materiales habituales para la facturacion de las actuaciones
correctivas a partir del momento de su aprobacion.

b. Sise precisan materiales no incluidos en el listado de referencia, el adjudicatario presentara un
presupuesto que, en caso de ser aprobado por los técnicos de la UNED, se incorporard al
listado a partir del momento de su aprobacion. La UNED se reserva la capacidad de solicitar
presupuestos alternativos para el suministro de estos materiales a otros proveedores.

¢. No se consideran objeto de contrato ias sustituciones completas de puertas. En el supuesto de
que, a criterio de los técnicos de la OTOM sea necesario sustituir alguna puerta objeto del
contrato, se notificard al adjudicatario que tendrd que realizar el mantenimiento de la nueva
puerta en las mismas condiciones.

d. La empresa adjudicataria dispondra de todas las medidas provisionales necesarias, que
garanticen la seguridad de acceso y de los usuarios de los edificios de la Universidad, mientras
se realizan las actuaciones correctivas.

e. En el caso de solicitarse asistencia para alguna puerta no incluida en este contrato, se
mantendran las condiciones generales y adicionales para mantenimiento correctivo de este
Pliego.

¢4.2.2. Condiciones adicionales

Se distinguen dos tipos de servicio dentro de esta prestacidon: mantenimiento cofrectivo
consecuencia de una actuacion preventiva y atencidn de incidencias, con las siguientes condiciones
adicionales para la prestacion del servicio: '

£4.2.2.1. Mantenimiento correctivo consecuencia de una actuacion preventiva

Se consideran en esta prestacién todas las actuaciones correctivas que surjan durante ia
realizacién de una revision preventiva y que se pueda resolver con el material incluido en
LISTADO DE MATERIAL DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO — apartado 5 de este PPT,
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Para este tipo de mantenimiento se establecen las siguientes caracteristicas de prestacion de
servicio:

* las actuaciones correctivas detectadas en una revision preventiva NUNCA llevaran coste de
desplazamiento ni de mano de obra.

» Siempre que sea posible se deberdn atender en el mismo momento de la revisién para
evitar demoras en la reparacidn, segundas visitas y optimizar la eficiencia del servicio, En
ningun caso llevara asociado coste adicional por mano de obra ni desplazamiento, aunque
se tenga que realizar la reparacion en otro momento.

* Para poder atender este requerimiento, la empresa adjudicataria tendra que tener
disponible, durante las revisiones, el material minimo necesario para realizar las
reparaciones mas habituales (materiales fijados en el LISTADQ DE MATERIAL DISPONIBLE
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO — apartado 5 de este PPT).

* Si se precisara para la reparacién material no incluido en el LISTADO DE MATERIAL
DISPONIBLE PARA LA EIECUCION DEL CONTRATO — apartado 5 de este PPT, se estard a lo
previsto en el apartado siguiente.

¢.2.2.2. Atencidn de incidencias:
Se consideran todas las actuaciones correctivas que:

* Surjan durante la realizacion de una revision preventiva y precisen de material no incluido
en LISTADO DE MATERIAL DISPONIBLE PARA LA EIECUCION DEL CONTRATO u_apartado 6 de
este PPT.

* Se deriven de una comunicacion o aviso desde la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento
en relacién con un problema de funcionamiento en cualquiera de las puertas objeto del
contrato. '

* Enambos casos, los trabajos a realizar se tendran que aceptar previamente por los técnicos
de la OTOM, para lo que se enviard presupuesto y plazo de ejecucién, una vez sea atendido
el aviso o detectada la incidencia.

* Tiempos de respuesta y solucion: se fijan los siguientes tiempos para la prestacion del
servicio:
o Tiempo de respuesta/atencidn: inferior a cuatro horas de lunes a viernes
(laborables). En este tiempo se tendrd que confirmar la recepcién del aviso y enviar
personal cualificado para intentar resolverlo.

¢ Tiempo de solucion:

* Inferior a ocho horas de lunes a viernes (laborables), si el material que se
requiere para la reparacion esta incluido en el LISTADO DE MATERIAL
DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

* Si el material no estd en el listado, se presentard presupuesto y plazo de
ejecucién a primera hora dei siguiente dia laborable, para su aprobacion.
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Para este tipo de mantenimiento se establecen las siguientes caracteristicas de prestacién de
servicio:

* En las puertas tipo 1 se incluye en el precio del contrato los costes de desplazamiento y
mano de obra de cualquier actividad de mantenimiento correctivo que se requiera durante
toda la vigencia del contrato, por lo tanto, sélo se facturaran los materiales que sea
necesario emplear, siempre que no sea material sujeto a garantia.

¢ Enlas puertas tipo 2 se distingue:

o Periodo de 30 dias posterior a la visita preventiva: se incluye en el precio del
contrato los costes de desplazamiento y mano de obra de cualquier actividad de
mantenimiento corrective que se requiera, por lo que durante ese periodo de 30 dias
solo se facturardn los materiales que sea necesario emplear, siempre gue no sea
material sujeto a garantia.

o Periodo posterior a 30 dias después de la visita preventiva: se podran facturar
costes de desplazamiento y mano de obra de acuerdo con la oferta del licitador. En
cuanto al material, sélo se facturardn los materiales que sea necesario emplear,
siempre que no sea material sujeto a garantia.

* En las puertas tipo 3 y 4 se distingue:

o Periodo de 60 dias posterior a la visita preventiva: se incluye en el precio del
contrato los costes de desplazamiento y mano de obra de cualquier actividad de
mantenimiento correctivo que se requiera, por lo que durante ese periodo de 60
dias, solo se facturaran los materiales que sea necesario emplear, siempre gue no sea
material sujeto a garantia.

o Periodo posterior a 60 dias después de la visita preventiva: se podran facturar
costes de desplazamiento y mano de obra de acuerdo con la oferta del licitador. En
cuanto al material, solo se facturardn los materiales que sea necesario emplear
siempre que no sea material sujeto a garantia.

4.3. Documentacion del servicio:
a. Informe de inicio de contrato:

Durante el primer mes de adjudicacion del contrato, el adjudicatario podra entregar un
informe detallado del estado de las puertas, en el que se indicardn las anomalias
encontradas que puedan afectar al cumplimiento del contrato, acompafiadas del
presupuesto para subsanarlas. _ :

En el caso de comprobarse por ambas partes la existencia de anomalfas, la UNED podra
optar entre corregirlas con el adjudicatario o por otros medios, o bien no proceder a su
reparacion, quedando salvada entonces la responsabilidad del contratista en cuanto al
funcionamiento de las puertas informadas.
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Mensualmente la empresa adjudicataria enviard un informe con el resultado de cada una
de las revisiones de mantenimiento preventivo. En el caso de que, a partir de estas
revisiones se genere alguna intervencién correctiva, se especificara detalladamente el
elemento afectado, la descripcion de la incidencia y el material empleado o el presupuesto
asociado.

Mensualmente la empresa emitird una factura de mantenimiento preventivo mensual gue
coincidird en importe con el reflejado en la oferta.

Histérico de preventivo: trimestralmente se enviara informe de las actuacicnes de
mantenimiento preventivo llevadas a cabo en cada una de las puertas. Este informe serd
acumulativo y reflejara todas las intervenciones de todo e} periodo de contrato en cada
puerta, en orden cronolégico. ' '

b. Mantenimiento correctivo:

Puntualmente y cuando se necesario se enviaran presupuestos ppara su aprobacion. E
presupuesto incluira una linea por cada puerta, indicando el tipo de puerta segln el pliego y
el origen del presupuesto (preventivo o aviso). Ademds incluird el coste detallado de
materiales y mano de obra. Los presupuestos aceptados por los técnicos de la OTOM se
devolverdn aprobados.

Mensualmente se enviara relacién de presupuestos emitidos y el estado de los mismos:
pendiente de aceptacién, pendiente de material, en ejecucién, terminado, etc.

Puntualmente se enviardn albaranes con los trabajos terminados. La OTOM pondré los
medios para la verificacidn de los trabajos y devolverd el albaran aprobado.

Mensualmente se enviaran relacion de albaranes aprobados por los técnicos de la OTOM
que formaran parte de la factura mensual de correctivo, no pudiendo facturarse ningln
trabajo no incluido en albaran aprobado.

Histérico de correctivo: trimestralmente se enviard informe de las actuaciones de
mantenimiento correctivo llevadas a cabo en cada una de las puertas. Este informe serd
acumulativo y reflejara todas las intervenciones de todo el periodo de contrato en cada
puerta, en orden cronoldgico.

¢. Informe estadistico: trimestralmente, ademas de los histéricos de correctivo Y preventivo,

' se completard un informe estadistico, que permite realizar un seguimiento de los
porcentajes de las distintas actuaciones sobre las puertas. Este informe sera acumulativo y
el formato se consensuard entre los técnicos de fa OTOM y el adjudicatario.

d. Informe anual: la empresa emitird un informe anual con todas las actuaciones llevadas a
cabo en cada puerta de cada edificio, con los costes asociados a cada reparacion, por tipo
de mantenimiento, que tendrd que ser coherente con los informes histéricos v estadisticos
emitidos durante ef afic.
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Se incluye en el Pliego de Cldusulas Administrativas el listado de materiales que mas se han
utilizado en el dltimo afio, con precios de referencia unitarios para los mismos que, en cualquier

caso se tomaran como el maximo precio unitario posible para la licitacion.

Todo el pequefio material que sea necesario emplear, tanto en las revisiones preventivas como
en las actuaciones de mantenimiento correctivo, hasta un importe maximo unitario de 15 € (IVA
excluido), se considera incluido dentro del importe de licitacién y no se facturarda a la UNED.

6. LISTADO DE PUERTAS

Se adjunta el listado de puertas clasificadas por tipos segin el nimero de revisiones a realizar.

Madrid, 3 de septiembre de 2014
EL RECTOR,
P.D. (Resolucién de 25 de julio de 2013,
B.O.E. de 6 de agosto de 2013)
EL GERENTE
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Luis Antonio Blanco Blanco

¢/ Bravo Murillo, 38
28015, Madrid

Tel: 91 398 74 28
Fax: 91 398 75 85
www.uned.es




{BI584D U0 52|00

SDUOISIAGS |10

'z d [ensuay 1 rd |edipund efeq ejue|d osanoy ZOATO Y OING 0
JEI5LD 10D SHGO(
ra fensawasi ¢ / 10SUIISE O[NQHISIA SPSIP LI[EISS B 0SBIIY 00V X AE geq
oxuedijue uod efoy T BJIIUIS UDLIBZLIOINAS
aT [e1lSBWRS £ 8 4y alesed e 0$a00Y 80BTOV'T-"WE 1-
. osuedizue 4o3 efoy T BRI3U8S UBIJIEZII0}I3S
9T FREIHET € 2 44 3leseg e 0sanay 0B TOV'Z NG z- opeloIraY
2{qop eI
+ {enuy £ z SEI3|EISD IPSIP BLIDIGNI B} B 0530 ZOATO VAN 81 BEHBIqND
CouRdIIUE UOS Sefoy ¢ GO UDDEZ|I01I8E
[ {BNSUIIN T 8 SOUIBIXT SCLIENSN SEI3|BISS UOIETII0NISE z0'SXald LBD
osuediue uod seloy 7 2[qop UNRRZIC1IBS
vz |enzsauwnnend] 7 g 501334} SCLIBNISN SEIF|EISI UDIIRZLI0IIES TosXqalg 20
osluednue uos efoy T ejpouss 4y
7T [ENSUINA 1 1 Jetaiey efeq 2yueid euafiawy £0°30'914 0
oxuedilue A |e3sity uod 531goQ
¥7 |ensuaiy 1 4 tedpuld eleq 2iueid epuasiowy Z0ATOFOaId 0
|51 U0J $3|GOg
4] |ersuaia 1 t {edinund efeq ejued osa0oy boe 10V o9g 0
az|uediue 4o efoy T B|[IIUIS UQIIEZHI0IIRS
t leruy| ¢ v SE21UIP] SBIES A TS 0S800R UQIRZLINIIBG £Ie01'ST-9i9 1-
odluediiue uod Sefoy z 3|qop UGIIRZIIORS
& jenuyl ¢ 6 SEDUIP] SB|BS A TS 053008 UQDPEII03IAS 602 10°S T8 1-
osuediue uod sefoy 7 9jgop ede1RWN
It {ENSU3N T T 101533X3 "T OURIOS CS330Y T07I-"gie I-
ootuedinue U0 efoy T BOUSS LOPEZLIOIIAS
¥ Eauy| ¢ t 44 sleses e 05300y rO B TO'Y'Z-8I8 z-
ayuenaseq eloy 1
ra [ensawas < 1 aleieg eanpwomny 109Z-"8lg Z- ezelohiqlg
sauotsiAay ody pun eliang o31ped elulg opYIp3

PEPDIpOLIad




ooluedrue uod 3|gop/e||IUas LOBTII00NAG

S fenuy SEDIUDYY SEES UOIIEZII0IDS SORIOST-D I-
ooruednue uos sefol 7 3|Gop UCIDEZIIN}NDS
e [ EETTS T OUB1OS 2DUDEPLS Bp BPIRS OATIOT T I- SEIDUSIY)
lenuew T A edjewolne 1
¥z {ENSUBW {s310uL91x8) ojustiestede osa0Y Z0A 10O O’ 4]
B[|12USS [BISLID W02 SHIIUIDYY
£ |lenty SeHQNI sey B 053y IOV XING 6e/
oduedilue uos efoy T upisez1H01335
7 {enuy SEI3|BISI UODIBILI0IING I0°99Ng g
ougdiiue ued sefoy Z 2q0P UDIDeZLIGIIAS :
T |enuy SEFB§RISE UDIIBZIIOIIDS 10'S'5' NG g
osluedijue uos sefoy z 3|gop UQIIeZI0}35
z lBnuy ofeqe) ap seuoz 2 05333y ZOATOV'S NG §
ojuednue uod efoy T ©0IIBZLI0)3IS
z lenuy SBI3JEIS3 LOIIBZLIOLDG TOS NG ¥
oojuednue uod Sefoy 7 aiqop UoIIezI0}ias
I [enuy oydasap - oleqes 3p SBEUOZ B 05820y 10V NG v
caluediue 103 Sefolf 7 3|qop uBIEZI01SS
I {enuYy SEIS[EISH UDIZRZI10103% T0°SE g <
od1uediue uod sefoy z 3jqop uDIzezZiI01Iag
z fenuy ofeqes) Bp SEUOZ B 05300y ZOATO V' ENE S
comrednue ucd efoy T UQKIRZILODAS
7 |enuy SEIS]EISD UOIIBZIIOIITS 0SNG Z
osluednue uod sefoy 7 3|qop uo1ez1I03935
1 enuy SEIDIEDSD UDIDEZII0IS 10T WG T
oduediue uod sefoy Z 31Gop U0IIeZLIN}IaS
rd {enuy oleqea} ap SBUGZ B 05392y 0ATOV T WNE 1
oduedsue A {e1su0 uod ajqog
71 [ensuapy OIS [B13le) BDUISIAWS epljes 20T 0Ng 0
osluediue 1od sefoy 7 2jqop u0I3ez1:01335
71 |Bnsuspy HOLIZIU |23312] BIDURSIaWS BPHES IOIONG 0




olugdaue ued efoy T Bj:3U3s URIDEZIZ01IDS

Z |enuy SOLICIEI0N| UDIIRZHICTIRS oA TOSeNLD e
oajuediue uod efoy [ sidus eagEIBN

T [enuy BIUIFISUWR Bp eplies TOITNLS T
onuediue uoo efoy T g||12uds U0IDeZLIN1IAG

4 |enuy S01101R00R] UOIIRZII0}IFS Z0ATOSONL 1]
onuedilue uod eloy T sjdwis edijelain/|e3su)

¥ jensawas eiouaBiawWa ap sepljes Z0ATO 0N 0
{opeiqi|ed ciade) {B1SHI UD S3|G0Q

fe3vd {ensuEd N |ledizuud efeq eueid ossioy YO IOVONL 0
e1apau0d efoy T

7 |ensaweg alesen jenuewy T0'9Z-NL2 I-
[1SLID SEIIPBLIOD)

rd jenuy’ eLI915)ED BZRIIS) 0S80V SELIAN 90 A SOV TNLD I-
oduediue Uod |BISHY $9140¢

[4 jenuy 5030% UOIES CINGIIsaA sexand E0AZOY T NL) 1-
odjugdijue oD 3jqOp BRI

7 enuy 10213 05803y selvng TOATOVT- ML 1-

ozuediue uod sefoy 7 3|gop [e3suD )

z 121153 S 2DUIBIDWD ap Sepljes 103 T-NLD T-
ol1uediiue Y03 B|GOP UDDEZIINIIBS

G lenuy SEDP) SBES UDIDRZIICIIRS S0eIOST-NL s
oatuediue uo2 sefoy 7 3jqop UDIZRZLCIIRS

£ |enuy enuadiows ap sepljeg €0ET0I TN Z-
rigpanos efoy

4 |B£1SOLWRS afelen enjzwoiny WoZ- N Z- [$18]
odtuedizue uod efoy T BRIIUSS UOIDEZLICINAG
g |lenuy eweyd eppualiawa ap eples Z0ATOIXDD cet

oouedipue uad sefoy 7 3|gop UOIIRZIIOS

¥ |BASIEBS efeq eyuepd epusBews ap epies Z0ATO IGO0 o
_m.u.m_‘_u Y03 $3q0Qg

237 |lensuap edinuid efeg eyue)d osanoy PO TIOV'GDD s}




4 |enuy i eiue(d sp ugideziio}ag Y0 BTOS2H3Q 4
odiuedijuR LOJ BHIILRS/3IGOP BRI
T |lenuy T ejuejd 3p UQIIEZII0LIDG TO'STI0d 1
oJjuedijue,3 e{aUss [|BISUI UOD $3)GOg
7l |ensud|y g T ezueid Se2111j04 0S30Y g0 e IOV T 10d 1
ootuediue HCD BJHILRS/3GOR BILISIA
1 fenuy T ejueld ap ugisezICIIRS IO 43 T
oajuedriug/a 2|1ouU2s {23510 uca s3jgoq
réa jensuap 9 T elue|d o4Da.3(] 05309y S0 B TOV'THIA 1
osjugdiue uad efoy T e(ouas ealgIap
1 |lenuy T eiusEiaws ap sepljes T0'3°0104 0
oomugdijue uod eloy T BHI0UIS RIRIIN
T {enuy T elauadiauss ap sepyes 10°3'0'430 8]
odupdiue A B350 UCD $3|QOQ
2T |JensauIIEND) g eleq eluejd sooy Bp UQIRS 05303y 902 TOV'010d )
ozluediue uod efoy T BIDUSS UQIRZLI0NES
¥ [EnUY 7 4y aleien e 05220y TT B60Y 08Ia 4]
oorugdinue A [2JSLi3 LOD B|DUag
o4 |ensudn z sidyadns E:m_EmEmam [ Elenli S0A L0V 0¥3G 0
oduediue/s elaULS {|BISLD UG 53|00
ZL {BNSUB g & eue|d oydalag osandy 90 B IOV 0'HIA 0
oolugdiue uco efoy T e)iouas EEIRN
z lenuy F ePusdieWs ap seplies T0ATO3T-10d T-
ootuedIIUE U0 3{GOR/BRIDLDS UDIILZLINNSS
¥T [enuy vi SBMLDF] SB{ES LOIIeZII0}135 ¥LETOST-10d 1-
osuedizue uod efoy T effIouUIS UCIIRZIINTIG
4 |[enuy 4 44 3feieg e osanoy POBTOV'I-¥3Q T- SB43|0d
A oyoasaq
© ootupdilue UOY 3|GOP/RIIIUDS UGHIRZIIOIES
4 |enuy & U0B110} SEHUIF] SBIeS UOIDEZIINIIS PO TOSINDNLD and
CpeIgEED 04338 A 215D
Z jenuy 4 SEZE1I) 0532y TOATOVZNLD Fd




ozjuedijue A [BISIID UOD $31GOL

7T [BNSUBW 1 1- ewueyd 03300y IOV E-T3A3 1- ugesnpy
ooluediue/y e[IoUDS [jRISHD U0d Saiqed
0zZ1 |ENSUBN 0T ) 0 erued oseo0y OT e TOV'0'003 0
onuediue BoI AICR/E(|IIUIS UOIDEZII0}ES
61 [enty 51 SEIUID] SB|BS A 53|2I0] UOIDETZII0133S 51 B10ST- 003 I~
ooluediue uod A)qop UOIRZIINIIIS
¥ fenuy t 44 afesen e 0310y SO B ZOVT-023 1-
2jugnaseg efoy T
7T [RASUI 1 afezeg ealzpwioiny 101003 T-
onuediile Uod BjGeR/E(IILAS UQIDBZLIDIIES
g Uy g afesed $3|€J0[ UOIILZIOI0DS 90 B TO'SZ-003 z-
o2ued|3Ue UOd 3|qOP UQIIRZIINIAS
¥ enuy B 3y aleles 2 05300y PO RIOVZ-003 z- SENULICUOI3
BJJ1DUSS EJBIBN
T lenuy I E3:310N2 B} B 05300V 10V 9N010d 8110
osjuediue UoD B[JIPUSS/AOP EIGEIIN
£ |enuy € eed 9p UQDBZIIOINBS £0 B 105504 G
oouedijue uos eidURS/3(GOP RIYLIDIN
7 |enuy z elue|d 3p UpIDEZLI0IAS ZOBTOS'SH3A 5
ooluRdiIUR UOD BIDUIS, Q0P BAN(BIDIA
£ jenuy € e3uefd Sp LOBZI0138S £0 B T0S #1104 ¥
oojuediade Uod e|j1ouas/igop e 2Iamn
Z jenuy z eiueyd op UQIILZLIOWES 20 BT0SP 30 ¥
o3uediue UED B||I2URS/3]|GOP BIHRIBIN
3 jenuy £ elueid 3p UQIDBZLIOWRS £E0 € 10S'€70d £
osiuediiue HCD B|HIUBS/3]GOP BIIEISHN
4 jenuy ¥ ejue|d P UGIDeZL0)IBS $0 B TOS' €830 £
ealuedijue LD BHIILSS/3|QUP BN BN
€ jenuy g . ejuz|d 3p UQEZUCIIBS £08T0S2710d z

ComIBdiIUE YOT BIOUDS/2|00D BX|EIDW




ooiuediue/d Bjjiouas A (E15112 UeD 53190Q

A |ensuBm 9 D e3ueid 05aY 90 & IOV OANH 0
oolugdiUe U0 J|GOP/RIURS UDIORZII0}IBS
7 jenuy & SEJIUIZ] SE]BS SOSIIIL A JO/3DIUL UQIIRILIOIDBS $05 € I0S T WNH 7
oguediue/a |e3sud ajduns Ye1sua Uod $3JGog
vz [ensuay Z pjue|d $3101191X3 505332 £0 B 1OV Z-WNH z- fopepIuBIng
BIIOUSS BINRIBIN
I [enuy T eLaIqd e € 05300 107 an>na3 an2
ooiugdije Yo 3|GOP,/BEIDUIS UGIIRZLICIIRG
L |enuy i epungas ejue|d upiezII01IBS LeTosTnal Z
ootugdiiue UOD 3|0OP/Ejiiduas LOIDRZLIONIS
01 |enuy OF elaund ejuedugidezionss DI B T0S T NA3 1
couBdizUE UGD BIYEIIW BIIDUSS
€ jeaIsBLILEN) T |e1io3p3 0320Y Z0ATOVI NG T
ojuedilue ugd AqCR/E||IDUIS UQIDEZIOIISS
£T lenuy £1 eleq ejueld ugE7HI01BS £1 2 10°5°0'NAG3 0
oauedijue UOD BIEISW BYI9UaS
7T {ensualn I 11312483 05920Y 60°Y O'NG3 0
ozuediug LoD SeeIRW $800(
ve |ensuay Z SI[RUISNPU] {513 UOIXBUCD 0B Z0W0NA3 ¢
oojuediue A (21510 W03 S3G0G
rda {ensuslp] 9 0 eueld osa00y 90 e 1OV ONA3 ¢
omugdiUe U3 BOP/RIDUSS UOIIEZi01I3S
LE lenuy LE QuEI0S $3jRI0} UDIIEZLIONNDT 6€ 8 £0'5'T-'NAT -
onuedilue Lo3 3|gop LN FIBN
g |ensawen? 7 O|RCHIS3A UQIIEZEINIIDS 0e TSI Na: T
eslfelaw 523|900
z jenuy| Z 105900y 90 A 50V 1-NG3 I-
gowgdilue uos 2RI S
4 |B1IS2WBS 1 seunser 3p opend POV I-NG3 T-
osuediue Uod EJRIBW SO
¥z fensusiy z 1- eiuejd 0530y £0Az0vT-NA3 I-




17 jensusy t T esueyd 05200y ¥0 € T0°V' 04N T
coruediiue uod ajqop B3I|EISN
T [enuy T 0 =3ueid epuagiowr epljes 030N 0
{BISLII UOD $9§04
S [ensauililens Z 0 eueld osa00y TOA IOV O dNE 8] EJRELWIOf|
e{[1ouss exl(elan
T [enuy T ELBIqNY €] & 0520y IOV ENDANI ano
odluedilue Uos 3|qOP UDMEZLIOINAS
< |lenuy Z 40LIFIUN UQjIR21103I8S ZOATOSZANI 4
onluediue U0d €)|12Ua3 2aleIaw
¥ |BJ3Sawag z ePuIBIIwWS 3p sepljes Z0ATO 32 GN3 7
ooediue ucd s[qop LoIIezIIN}IaS
4 jenuy 4 104191 UoDEZII0aS €0ATOSTONI T
coluediue/ {e3S43 LI S3AOG
4" Jedisaluien) ¥ BUSEIBLIA 3P SEPIES TOATOIT AN 1
ERISHY UGD $31q0()
oy [ERSUBIN v T eue(d 05930y y0ATOVOONI T
odtuediue LoD B|qOP UOIREZIICIIBS
v jeruy ¥ 0143101 UOIIEZLIOIIRS ¥0ATO'S'O"ANI 0
onuzdiue /2 {BISHI LOI $31q0(
9 fensawLIenD z BIIUABIAWD 3p seples TOATO T O'ON o sstelasnpy|
oojupdilue U0 AGOP HOIBZLINIIAG
2 jenuy T JOUA3N] HOIIBZLINIIAG 205 B TOSX WNH LET
a2jugdiue Uod BHIUIS BI|ERA
+1 lenuy v euaBiows ap eplyes ZOATOIXANH /e1
0%UedIIUE UOD BGOP UDIIRZIIOAS
4 lenuy Z J0L193Ul USDEZ1I01IBS T0S 8 TOS'O'WNH 0
osjugdiiue uos Bjqop 1e3sHD
4 ienuy z SOIIE 3p UQiES BIIU3FISWD 3p epijes £OAZO IO WNNH 0
oouBdilUR YO 2([1IB3S BIYEIB|A]
T [enuy 1 enuadiawa ap epies 1030 WNH 0




0691 V1oL
B{|1oUSS BDI[EIBN
£ jenuy € ELIBIqN] €] B 05323y £0 B IOV AND'1Sd 810
odiuedijue Lol |GOP UPIDBZLI0IIBS
g |enuy g ejueid JoLLE UODETII0109G S0 e TOSTISd b4
odugdilue UCI B}QOP UOIIEZLIOIIES
L jenuy L ejueld Jouall LOIEZLI)IS L0BTOSTiSd T
oxuediug uod 3|Gep UCIIBZII0NAS
6T enuy ST SOIDE 3P UGles A elueld JoLIBIL UGIDZIINIIDS ST R TOSOiSd 0
IRISHD LOD SB|QO(
96 [ensuap 8 0 e3uepd osanay S0 B TO'V'OiSd 4]
onuediue uod BjIOUSS B3I|EIBW
14 jenuy 4 el WS 3P sepljeg POBIOIT-ISd T-
oduediue UG J[qopP/B|IIUAS UCIIEZIICIIRS
61 enuy 533 SEJIUDP) SBYeS A $I{EIO] LOLISUE LOIIRZLIODS STETOST-ISd I-
odugdilue voI 3jGoOpP YOIILZIN0IIBS
S [enuy g 4y aleses e ose20y SORTOV'T-ISd I-
sjuenaseq efloy p
v |eJISaWaS z aleien eonpwoIny Z0A IO DT84 1~ eifopoaIsd
Uas eaneIIN
3 fenuy 1 BLIDICND Bf B 0SIDIY 107" 8NNt ano
oduedilue Uo2 BfIdUSS UDITEZII01IES
4 ey z 20LD1H URIDBZE0]IRG €0 R ZO'SX'4NI ghg
odluednue ued 3|gop UQIIRZLIOIIBS
[4 enuy < JCIIBRI UOIBZLIONAS TOS X 4N ghg
oofuediue 0D 3O UOIIRZLIN1ZAS
ot jenuy 0T JOHI3UL LODEBZLOLIBS TOATO'SX 3N vED

[BISLID UOD 531G0Q)




