'PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE |

OBRAS DE REFORMA, REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

" LOS EDIFICIOS DE LA UNED EN MADRID 2013-2014

- PLEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

 1.- OBJETO DELPLEGO

. El 'presente Pliego de Prescripciones Técnicas Parficulares tiene por objeto fijor las
- condiciones de orden 1écnico que han de regir en el procedimiento negociado con

+ publicidad para la Ejecucién de Obras de Reforma, Reparaciones simples, Conservacién -
y Mantenimiento de los edificios de la Universidad Nacional de Educccaon a Dmfcmcm en

o términos mumc;poles de Madrid y Ias Rozas de Madrid.

2. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

. ..'Los trabajos éb_jeTo de ésfé_?iiego .son..los gue se derivan de Ias QObras de -_Refcjrrha[

- Reparaciones simples, Conservacion y Mantenimiento, en los términos recogidos en ‘el

e arficulo 122.1 apartados b y ¢ del RDL 3/2011:14 de Noviembre Texto Refundido Ley de -
©. Contratos Sector Piblico en aquelios edificios dependlen‘res de la UNED enumerados en

& g .e! presen’re Pl ego conforme al 51gu1@n’re de?al!e o

- Obras de Reforma de locales ubicados en inmuebles dependientas de la UNED,
- enfendiéndose  como  tales: las obras de ampliacién, modernizacion,
adaptacion,adecuacion o refuerzo de edificios en uso. Asi como as que tengan
- como fin el adecuar los locales a nuevos usos, vy las chras iendentes g la
~legalizacion, adecuccion a normativas, v puesta en funcionamiento de las
inslalaciones generales de los edificios. Se incluirdn exclusivamente obras de
_reforma en las que se admita la simplificacion de documentos recogida en e
“apartado 2, del articulo 123 del RDL 3/20] 14 de Noviembre Texto Refundido Ley

. de Con’rrm‘os Sec1or Publlco S L

“ - Reparaciones simples necesarias para enmendar un menoscabo producido en

un bien inmueble dependiente de la UNED por causas forfuitas o accidentales, -

. que - afecten. a acabados inferiores, fachadas o cubierias, v .no afeclen «
©elementos estructurales v puedan provocar dafos propios o o ferceros. Se .
incluyen las reparaciones de cardcter sustitutorio para subsanar los defecios que
“puedan preducirse durante la garaniio decenal ¢ por vicios ocultes no atendidos

- por. el Contrafista que ejecutd las cbras, sin perjuicio de que la UNED gjercite -

~ciantas acciones estime eportunas para resarcarse de los prop|os donos y de !os
perjuncms derlvcdos de defecios no subsanodos : . : o :

.. “Obras de Conservacién y Mantenimiento del menoscabo que se produzca en el
- fiempo por el natural uso de los edificios y locales dependientes de la UNED.



3 AGRUPACION DE LOS ED!FICIOS DE LA UNED A LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONCURSO

'-;[i con‘rrcﬁo incluird las dc’fuacmnes en Ios edrflcsos dc ha‘ulorldod de Io UNED en ios :
" _'Termlnos mun;capales de Modrld y Las Rozas ole Madrid. . S

TLos edn‘noos son los ssgunenfes

' --Compus de “Seﬂdo dei Rey” o
. Derecho- Polmcos

" Biblioteca -

. Humanidades ¢
. Ciencias . o
- Econémicas .

"‘Compus de “Juan del Rosci" Psicologiq
AT o Industricles o0
. Educacién R
L informética

- .'C..C.ﬂﬁbuls.C.Zi_el._"ﬁ_qu_R.c.ﬁé:s'-l.\/ztc;cirid”-: CTUdela UQED R
Otros _:. .. Brdvo Murillo 38, sede del .Rec.:.’rorod.o IR
T R ' Avemda de Brosﬂ 26 Vlcerrecforc:do de Es’rud canes.'_-_:'-i-.
a- D.Q.C:IlIJMEN_TA.(::i._(.S.h‘i_).t\.l.’(.;l%fADA EQR .:LA:UI;IE.D_I.’A_RA.{;%L. D_E_SARROL.LO:D_;:ELT:RA:E;A.}(.). o
: Parala ii;:if_.czcicj_n dé! pres?n_?e __con.’r.rafo_la .U:N'.ED'.QpQrtq: _
:_w _ Plonos de Si’ruacién _dé Iés Fncas dependientes de iQ.UNED.

. ‘'~ Cuadro de Precios umionos que hc:brcm de reglr en las obras duran’re io wgenc a de_ _
este Con?ro’ro _ .

- Parala ejecucion de las Obras, la UNED facilitard:

Plon_o_s de -lc}s 7onas _de ocTuqcic’m_den}‘ro de_ Ios __ed%ficios. E

Cuomo documemomon Tecmco 5@ dispongo de fos ’no?enole Jinstclaciones y - SRR

equos exxsfe tes en las zonas Gf@CTOdOS

S Iicﬁodo_r_ podrd recﬂizar sobre el tereno _cuomos cemprobacioneas estime oportunas. No
obstante, para las visitas en el interior de los edificios, deberd obtener autorizacion previa
-del Servicio de Infraestructurg, v de la OfCiﬂG Tecnica de obras y Mantenimienio, en

_ Qdolon?e OTOM de Io UNED. : -



5.- CONDICIONES PARTICULARES
5.1 Ordenes de Trabajo

» Lo OTOM de la UNED, elaborard una memoria detallada de las Obras de Reforma
- . que se soliciten, con el fin de que el adjudicatario procedc asu es’rudio y volorocton =
3 prevmmen e ala Orden de ejecuc:|on - : :

e Lo drdenes para las obras de Reforma, Reparaciones simples, Conservacion vy - '
- -Manterimiento seran dadas ol Comro’rsfo por Ic: UN[D en par?es escmos que eioborom _
S da OTOM de Ia UNED : : _ o T

_*  Enningin caso el Confratista atenderd Partes u Crdenes de frabajo gue no hayan sido
.- encomendados por |O OTOM de Io UNED % cuen’re con |C! correspondteme oufonzac&on
o 'de lca UNFD ' . . _

© 5.2 Rep_dr_aci_ones urgentes
Las reparaciones consideradas de urgencia  por la UNED, serdn atendidas de forma

Cinmediata y urgente paro lo que se contard con personal disponible, asi como un
servicio de urgencia para los fines de semana v festivos dofade de vehiculo v teléfono

- movil. B Confratista deberd contar con los medios necesarios (contestador automdtico,

fax, correo electrénico, teléfonos moviles, etc) para recibir estos partes y ejecumr las
obras ala mayor urgencia posible,

En las ordenes consideradas de urgencia, el parte se dar¢ felefédnicamente por 1os
técnicos Director de las Obras Arquitecto de la UNED, Director de la Fjecucion material
de las Cbras Arguitecto Técnico de la UNED, el Departamento de Servicios Genercales v
Contratacion, el Servicic de infraestructura, Mantenimiento y Obras, El Coordinador de
cnfroestructuras y el Técnico de  Mantenimiento e Instalaciones de 1o UNED.
- Posteriormente estas drdenes se confirmaran por escrito por quien Ig hubiese fcfcﬁ‘fodo
telefonicamente.

En fodo caso lo aprobacion de 1o vdloracion econdmica de IQ obra f'OCﬂiZCXdO
correspondelo ala OTOM de Ic1 UNED.

En ningun caso se atenderdn como reparaciones de urgencia obras que supongan
reforma de los espacios existentes, o que puedan ser consideradas de conservacion de
- los edificios, y que no fengan el cardcter de urgencia recogido en el presente Pliego.

53  Obras de Reforma

Enlas obras de reforma, el contratista elaborard un plano de estado aclual v de estado
reformade, a partir de g memoria elaborada por o OTOM. A pariir de ssia
documeniacion grafica elaborard las mediciones vy presupuesto detaiiados, tomando.
como referencia los precios incluidos en el Cuadro de Precios del presente pliego. '

B confratisia deberd aporiar foda fa documentacion gréfica y escrifa necesaria para -

-y
A



~definir completamenie las obras a realizar.

"'Una ver estudiada esia documentacion, ia OTOM de la UNED, dard la Orden de

- Elecucion, gue incluirdg el presupuesto de las obros czcep’fodo el plazo de inicio de las

obros Y e plazo de ejecucron de |CIS masmas :
5.4 . Calidades

. La calidad y caracteristicas de los materiales o emplear en las obras de reparacion y -
. -drdenes de frabgjo deberdn adaptarse a los existentes en los edificios .o reparar,
consideréndose éstas ‘como calidades minimas de referencia. En cudlguier -caso se

C tenderd a mantener las calidades vy acabados de cada uno de los edificics, y solo se
levaran a cobo cambio de las caracteristicas de los materiales en los casos en que

expresamente se contemple en ja Orden de Eecucion, .

"~ En caso de gue la UNED estime que existen defectos en los materales empleados o en
- las obras de construccion, podra ordenar la. demo! caon y reconsfruccxon que conmd@re :
- defec’ruoso acorgo dei Con’rrqhs’ra ' . .

5.5 . -Condiciones Técnicas Particuiares .

‘En fodos Io.s frabajos tendrd vigencia el Piego de Condiciones para Obras de Reforma,
Acondicionamiento, Reparacion, Conservacidon vy Mantenimiento “segun Proyecfos.
Redactados por fa OTOM de la UNED, que figura como anexo al presente Fliego.

6.- DESARROLLO DEL TRABAJO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO

El desarrolio del frabajo obieto del presente procedimiente de contratacidn se establece
con ld ejecucion de los Partas v ordenes de obras especificos.
Los frabajos deberdn ajustarse al cumplimienio de cuantas Ordenes y requerimientos se
redlicen por parfe de los Técnicos de la OTOM de la UNED, asl como Ios ms?ruccmnes de
' Ios Técnicos Directores l—qculfchvos de Ec:s Obras, en su caso. ' : .

~ 6.1 . Obras -
6.1 .l.. Programacion y Desor;‘ollo de las Obras

~EI Confratista nombrard un Representante permanente ante la UNED con autorizacion
suficiente para recibir y ejecutar las comunicaciones y érdenes gue se le envien, estando
centerado de todos los trabajos que se lleven o cabo e informando en cugiquier
- mormento sobre la marcha de los mismos. En nmgun caso serd moﬂvo de excusa para el
Contratista lo ausencia de Representante. :

El Comrc}?ista maniendrd permanentemente o disposicion de fa UNED, un técnice gue
formard parte de la plantila de personal del contratista v esté en posesion de fitulacion
cudlificada,

Para la comecla ejecucion del confrato v facilitar la supervision v control de gjecucion
de las obros, asignard para uso exclusivo del confrato un vehiculo de framsporte
Hidentificado conioslogotipes-deia UNED y dela empresa-adjudicataric, e

4



El Confrafista no pedrd ceder ni fraspasar ninguna de las obligaciones ni derechos

- derivados de este Contrato, ni encargard subcontratos para ejecucion de las obras, o

-~ menos de haber oblenido la c_or_‘respondien’r_e autorizacion __escriiqde._le UNED - -

' .:En todo caso, el Confra’ras%a sera Unico responsoble de ios Trobc:;os ante la UNED onte el

L personql empleodo en Ics obras y cmfe Terceros

'6 } 2 Imc oy plazo de ejecucaon de Ordenes de ‘frobcuo

: _Los ordenes de ’rrcbo;o de los obros d@ reporc:ic ones se iniciarén en el plozo maximo e

- siete dios, una vez recibida la nofificacion por la empresa constructora. Las .obras de -~

‘conservacion, mantenimiento y reforma, se iniciardn dentro del piazo gue figure enla =
Corden de. hobouo que no serd Nnunca supenor o unmes desde la citada omlen o

“H re’rroso mjus’nfacodo en Ia e;ecuc:on de esTos regparaciones dcm Iugdr o |C} ap!;cacson '
do Io prews?o en el Pl @go cIe CEczusqus Admmlsa‘rohvas S :

6.1.3. Plazo de Ejecucion de las Qbroé._ 5

L E plazo . de. ejecucion -de las obras se establecerd en funcion de la naiurcleza -del -
trabgjo. En el caso de obras de reformo conservacaon y mamenlmsen’ro da duraoon S&.-
-.fuaro en cado presupues?o : . : : . v

614, Precios de las Unidades de Obra

“Los precios vigentes para todos los frabajos serdin los contemplados en el cuadre de
precios unitarios que figura como anexo al presente pliego. En caso de existir unidades
‘de obra que no figuren en el citado Cuadro de Precios, se elaborard un precio
- contradictorio. La valoracion de los precios de tas diferentes unidades de obra, se fijard
.- confradictoriamente enfre la UNED y el Contrafisia, aplicando el Cuadro de Precios
~ Unitarios del presente Pliego, y aportando los precios de mercado a las unidades que no
estuvieran incluidas en el Cuadro de Precios, quedando incorporados a éste, Se tomard
. como referencia el cuadro de Precios CENTRO 2012, editado por el Gabinete Tecnico de
- Publicaciones. del Colegio  Oficial de . Aparejadores. y Arquitecios Técnicos de
‘Guadalagjara. R P T S I S :

6.1.5 TFQbCIJOS ! evados a CGbO en horcmo exfroloboral O fesﬁvo

En Ios obras an que 01 sU anuralezq por molivos dc segundod o de uxgencnc oa fln
de no inlerferir en el desamrclle normal de la aclividad gue se desarrolle en los edificios
fuera necesario realizar frabajos en horario exbralaboral o feslivo, conforme @ {os
-convenios colectivos vigente, los precios unitarios de las unidades de obra, se
incrementaran en un 10% respecto a la parte correspondlom‘e a lc: mcmo de obra sin
' mclun mate: |c:les medaos auxilares ni cos‘ra,s mdlrodos : '

En todo caso, fos frabaios en horario extralalzoral o fastivo, v los comrespondisntes precios
...du lczs Unidades. de Obro debugn confar.con autorizacion. expresa de la. OTOM de la



' '5:_'-6._1_.6_. Cerﬂﬁcociones_de Obras
. .Las cer?lf:comones de obro e frczm Toron d@ io 51gusen’re formo

- Mensuaimeme se reaiazaro una recop;!emon de los drdenes de ftrabaje fmo;zodas .
~hasta ese momente, a los que se aplicaran los precios unitarios det Cuadro de Precios -

contfratados. En las obras no finalizadas, sobre los presupuestos aceptados en las - -

diferentes obros, se realizard mensualmente Una medicién de las unidades. de obra

‘ejecutadas hasta ese momenio. A todos precios del contrato, se les incrementard un -

- 13 % en concepto de Gastos Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial, v - |

se aplicard la baja de adjudicacion ofertada por el Contratista en. le ?ICITCIC om del o

; -preseme comrc}’ro EI precm fmaE se mcrememoro con el | V A wgem‘e

= Todas las cera‘iﬂcac iones se ex‘fenderaw a or:gen Y 5 enfenderoﬂ cCoOmo pcxrcuclles Yo
-4 buenc cuenta, quedando SUJ 105 alas rechﬂcacaones y vqucxc: ones que recogese Ea o
-Cerhﬂcac:lon chxi ' : S S S :

L Los medaaones y vc:forcxaones porcaoles se venf;coron por el Con’rrafas’rq y los = o

‘fécnicos de la OTOM de {a UNI:D GSI como por !os Iecmcos D|rec1ores Fqcuﬁohvos- : '5 :_' Lo

'de Ios obras, en su caso.

- La Unldc:d Técnica de Obros y '._h')qh’renimien’ro_."de -"Ic: UN_ED;'LeEGborar_c'}.'_: :

L .mensualmente una. relacién valorada de 1os. trabajos ‘ejecutados, conforme ‘o las -

B ~condiciones del contrato, enviando un e emplar al Confratista para su conformidad o = L
o reparos, conforme all Art? 232 del RDL 3/201? 14 de Nowembre Tex’fo Refundldo Ley de S

: Comro’ros Secfor Pubhco

6.1.7. fnform_es :

Durante la vigencia de!l Contrato el adiudicatario elaborard cuantos Informes de e

Ctrabajo les sean solicitados por los Técnicos de la OTOM de la UNED, incluyendo la
documentacion fotogrdfica precisa, sin repercusion econdmica alguna. Asimismo, el
adudicatario elaborard mensualmente la relacidn de drdenes diferenciando las
© pendientes de ejocui‘ar y s ejecumdos Es‘ro {elomon se comrasfqrq con Io OTOM de__

" la UNED,

6] 8 Revision de Precios

Esta confratacion se pacia sinrevision de precios, -

6.1.9 Acopaos

'Los mcienoles ddmmdos COMmo u?iies y cslmc:cenczdos en lo obo o en deposnfos.

‘exteriores autorizados para su acopio, asi como maguinaria e instalacionss, no se
abonardn ¢l Confratista por considerarse gue su gestion e importes, debadomenic_
' es1ud|odos por el hc:m sicio prews?os e ncILJldos don‘rro de-f precro ofencdo '

C 6110, Publicidad y Vallado de las Obras

'.'f“l deudacomno debc,m ot osmﬂm un caziel sequﬂ modelo Oj")!ObOdO DOI m Dneccson”f”'

f



_:'_".d ias obros de IO OTOM de lo UNED
El Gd udico?ono pondrc Q disposu:mn de Ias Obras Uﬁ_numero de voilos ;denﬂﬁcodos :

e -pox el Iogohpo UNED en un nimero no menor de 25

6, . V|g||(]nc|q RETRET R T RN S _
“El contratista es responsable de fo] vag;ioncxo y cusfod ade. |QS obrcs desde eI lniCIO hosfq B

R .EQ Termmocmn de iqs rmsmos s

' -f 6.1, 12 Pec:epmon de Obras %

Lo Reccpmon de Ias Obros 5e reohmro o sy termmacxon dando ia conformdod a Ios i

Arabgjos el Técnico correspondiente de la OTOM de la UNED Yy %os ?ecmcos Drecfores_ : B

: Facuifohvos de Ias Obros en sU c:aso

- Bn dos obras de reforma y de reparacion se levantard la corespondiente Acta de e
Recepcion que marcaro el com;enzo cle plc;zo de gc:ran’rlo es’rablec do en el presen‘fe SRS

' _procedsm enTo

62 -.'Seguriddd 9 sqmd o |

L ._AI Tra?orse de obros de reformd repc&raaon conservc}c én y mumen maemo en iqs que P

no . es. preciso . e|ClbOFCH' proyecto de ejecucion especifico, y de cherdo con o

- establecido en el R.D, 1627/97 de 24 de Ociubre, el drgano de confratacion no estd

] “obligade a elaborar un Estudio de Seguridad y. Salud asociado a dicho proyecio.de
ejecucion. El confratista, por ‘romo no esm obllgc}do a elczboror el Plcn de Segurdod y
o Sc}iud dc las Qc’ruoc1ones - - : _ -

. ';.'EI con‘frohs’ra, en vnrfud de lo establecido en ef arficulo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de :

. noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, estd ebligade a realizar una evaluacion
~de los riesgos para la seguridad vy salud de los frabajadores, tfeniendo en cuenta, con
carGcter genercd la nofuraleza de la actividad, las coracteristicas de los puestos de

- frabagjo existentes y de los frabajodores que deban desempefarlos. Igudl evaluacion -

debera hacerse con ocasion de la eleccion de los equipos de trabajo, de s sus‘mnc as

O preparodos qun“rncos ¥ del OCOﬂdICIOﬂOmleI’]TO de los Iugares de ’frabajo

. 'LQ evoluomon nicial serd actualizada cuando camb|en ios condiciones de TerGJO para
o lo cual el con?rcﬂlsfo reahzcm comrofes periOdICOS de las condmmnes de ’rrc:bQJ

; 'Con obieto de reohzar un segu imiento de ic Segundod % So!ud en fose de F;ecumon de o

_."-Ias obras, et Coniratista. asignard un Coordinador de Seguiidad y Salud en Fase. de
tejecucion de fodos Jos trabajos realizados, la validacion y conformidad - del Técnico .
‘compelente serd realizada por los faculiafivos de la Unidad técnica de Obras Y .

' Mantenimiento de la UNED y serd previa al inicio de los frabaios. Los gastos denvados de

S -es’rc: comramcxon esToron a corgo dol Con’rrahs’rc} Cld udmcﬁarao de Ias ObI’CIS

-H comro’rs’fo esk} obhgado el propor@onar a su cosw Todos los elememos dc- segundad
_ _y suiud necesorsos pc:m fs] corr ec1c1 recthmmon de Ios ‘rrobcuos '

. la UNFD fctcmia;o un Iugqr Préximo o cado uno de ios edificios nc,luados @rn d i c,semo
- Pliego, adecuado para levar a cabo las medidas de higiene prews‘fcs en la Ieg slocaon
vigente, y én parti Cu!gr vcs1uo |os 10qU|Ilas ASE0s y duchcss - o



6.3 Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberd contar con las pdlizas de seguro que cubran la Responsabilidad
Civil de todas las actuaciones que se lleven a cabo en los diferentes edificios como
gjecucion del Presente Concurso.

7.-  CONTROL DE CALIDAD

7.1 Control de Cdlidad de las Obras

La Becucion de los trabajos objeto del presente concurso estardn sujetos a un Control de
Cdalidad realizado por la Empresa de Control de Calidad designada por la UNED, por un
importe maximo no superior al porcentaje ofertado por el Contratista, que serd, al menos,
el 1% previsto en el Pliego General de Condiciones para obras de la Administracion.

7.2 Programacién del Control

La Empresa de Control de Calidad designada por la UNED y los Técnicos de ésta,
elaboraran un Plan de Ensayos, Andlisis de Materiales y Ejecucion de Obras que se
facilitard al Contratista, con anterioridad al inicio de las obras, en caso de que sea necesario.

Los resultados de los diferentes ensayos y controles se facilitardn simultdneamente a la
UNED, a la Direccion Facultativa y al Contratista. Si durante la ejecucion de las obras, se
produjeran incidencias o anomalias en las obras o en el suministro de materiales que
requieran ensayos extracrdinarios, serdn por cuenta del Contratista.

8.- GESTION DE RESIDUOS

Todo el fratamiento de residuos procedente de las demoliciones y de las obras que se realicen,
se levard a cabo djustédndose a lo establecido en el Plan de Gestion Integrada de los Residuos

de Construccion y Demolicion de la Comunidad de Madrid. (2002 - 2011). Ley 5/2003,
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Ilgualmente se ajustard a lo establecido en las recomendaciones y normativas del Area
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 15 de noviembre de 2012.
EL RECTOR
P.D. (Resolucion de 20 de julio de 2009,
B.O.E. de 3 de agosto de 2009)
LA VICERRECTORIA DE PLANIFICACION
Y ASUNTOS ECONOMICOS

Marta de la Cuesta Gonzdlez.



